



Usuário: FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
CPF: 232.085.971-34

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrados

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Sair do Sistema
21/05/2020 08:36 - v.3.6.7-b23

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 891672/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

26.923.755/0001-51 - MUNICIPIO DE INACIOLANDIA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 942,11	
1.1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 273,24	R\$ 273,24	19,72 %	R\$ 327,12	R\$ 942,11	
2	—	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 11.091,99	
2.1	Composição	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 9.264,94	R\$ 9.264,94	19,72 %	R\$ 11.091,99	R\$ 11.091,99	
3	—	RECAPEAMENTO EM PMF							R\$ 219.147,13	
3.1	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	9.374,91	M2	R\$ 1,88	R\$ 1,88	19,72 %	R\$ 2,25	R\$ 21.093,55	
3.2	SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	1.218,74	TXKM	R\$ 0,52	R\$ 0,52	19,72 %	R\$ 0,62	R\$ 755,62	
3.3	SINAPI	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	281,25	M3	R\$ 478,92	R\$ 478,92	19,72 %	R\$ 573,36	R\$ 161.257,50	

Total: R\$ 342.726,45

Valor não utilizado (QCI): R\$ 0,00

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações	
3.4		SINAPI	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.652,50	TXKM	R\$ 0,52	R\$ 0,52	19,72 %	R\$ 0,62	R\$ 5.984,54	🔍
3.5		SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	33.858,76	M3XKM	R\$ 0,66	R\$ 0,66	19,72 %	R\$ 0,79	R\$ 26.748,42	🔍
3.6		SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	281,25	M3	R\$ 9,82	R\$ 9,82	19,72 %	R\$ 11,76	R\$ 3.307,50	🔍
4	—		SINALIZAÇÃO							R\$ 23.144,72	
4.1		SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	305,05	M2	R\$ 14,17	R\$ 14,17	19,72 %	R\$ 16,96	R\$ 5.173,66	🔍
4.2		Composição	PLACA DE PARE	28,00	UN	R\$ 289,06	R\$ 289,06	19,72 %	R\$ 346,06	R\$ 9.689,68	🔍
4.3		Composição	PLACA DE ENDEREÇO	23,00	UN	R\$ 300,75	R\$ 300,75	19,72 %	R\$ 360,06	R\$ 8.281,38	🔍
5	—		DRENAGEM SUPERFICIAL							R\$ 88.400,50	
5.1		SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	99,34	M2	R\$ 12,45	R\$ 12,45	19,72 %	R\$ 14,91	R\$ 1.481,16	🔍
5.2		SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	95,74	M3	R\$ 21,03	R\$ 21,03	19,72 %	R\$ 25,18	R\$ 2.410,74	🔍
5.3		SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	2.553,13	M	R\$ 27,65	R\$ 27,65	19,72 %	R\$ 33,10	R\$ 84.508,60	🔍
Total:									R\$ 342.726,45		
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00		

