



Usuário: FRANCISCO ANTONIO CASTILHO  
CPF: 232.085.971-34

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas	Administração	TCE	Verificação de Regularidade			

Sair do Sistema  
21/05/2020 08:36 - v.3.6.7-b23

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 891672/2019

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

26.923.755/0001-51 - MUNICIPIO DE INACIOLANDIA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

### Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 942,11					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 942,11	—	1	RUA 9	2,88	R\$ 942,11
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 11.091,99					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 11.091,99	—	1	RUA 9	1,00	R\$ 11.091,99
3	RECAPEAMENTO EM PMF					R\$ 219.147,13					
3.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	9.374,91	M2	3	RECAPEAMENTO EM PMF	R\$ 21.093,55	—	1	RUA 9	2.809,41	R\$ 6.321,17
								2	RUA G	2.841,60	R\$ 6.393,60
								3	RUA FRANCISCO NEVES	3.723,90	R\$ 8.378,78
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	1.218,74	TXKM	3	RECAPEAMENTO EM PMF	R\$ 755,62	—	1	RUA 9	365,22	R\$ 226,44
								2	RUA G	369,41	R\$ 229,03
								3	RUA FRANCISCO NEVES	484,11	R\$ 300,15
3.3	PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	281,25	M3	3	RECAPEAMENTO EM PMF	R\$ 161.257,50	—	1	RUA 9	84,28	R\$ 48.322,78
								2	RUA G	85,25	R\$ 48.878,94
								3	RUA FRANCISCO NEVES	111,72	R\$ 64.055,78
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	9.652,50	TXKM	3	RECAPEAMENTO EM PMF	R\$ 5.984,54	—	1	RUA 9	2.892,49	R\$ 1.793,34
								2	RUA G	2.925,78	R\$ 1.813,98
								3	RUA FRANCISCO NEVES	3.834,23	R\$ 2.377,22
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	33.858,76	M3XKM	3	RECAPEAMENTO EM PMF	R\$ 26.748,42	—	1	RUA 9	10.146,19	R\$ 8.015,49
								2	RUA G	10.262,97	R\$ 8.107,75
								3	RUA FRANCISCO NEVES	13.449,60	R\$ 10.625,18
3.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM	281,25	M3	3	RECAPEAMENTO EM PMF	R\$ 3.307,50	—	1	RUA 9	84,28	R\$ 991,13
								2	RUA G	85,25	R\$ 1.002,54

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA							3	RUA FRANCISCO NEVES	111,72	R\$ 1.313,83
4	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 23.144,72</b>					
4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	305,05	M2	4	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.173,66	—	1	RUA 9	69,11	R\$ 1.172,11
								2	RUA G	69,11	R\$ 1.172,11
								3	RUA FRANCISCO NEVES	166,83	R\$ 2.829,44
4.2	PLACA DE PARE	28,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.689,68	—	1	RUA 9	6,00	R\$ 2.076,36
								2	RUA G	6,00	R\$ 2.076,36
								3	RUA FRANCISCO NEVES	16,00	R\$ 5.536,96
4.3	PLACA DE ENDEREÇO	23,00	UN	4	SINALIZAÇÃO	R\$ 8.281,38	—	1	RUA 9	4,00	R\$ 1.440,24
								2	RUA G	4,00	R\$ 1.440,24
								3	RUA FRANCISCO NEVES	15,00	R\$ 5.400,90
5	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>					<b>R\$ 88.400,50</b>					
5.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	99,34	M2	5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.481,16	—	1	RUA 9	31,35	R\$ 467,43
								2	RUA G	31,74	R\$ 473,24
								3	RUA FRANCISCO NEVES	36,25	R\$ 540,49
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	95,74	M3	5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 2.410,74	—	1	RUA 9	30,21	R\$ 760,69
								2	RUA G	30,59	R\$ 770,26
								3	RUA FRANCISCO NEVES	34,94	R\$ 879,79
5.3	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	2.553,13	M	5	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 84.508,60	—	1	RUA 9	805,69	R\$ 26.668,34
								2	RUA G	815,72	R\$ 27.000,33
								3	RUA FRANCISCO NEVES	931,72	R\$ 30.839,93